

ZEYİLNAME

METS 225 KM/H PROJESİ ARA BAĞLANTI ELEMANLARI (327 KALEM)

2026/1190632

İDARİ ŞARTNAME

Madde	Zeyilname Öncesi/Eski Hali	Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
21.1	Kısmi teklif verilmesi İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.	Kısmi teklif verilmesi İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir . Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek kalemlerdeki miktarın tamamı için teklif verilecektir. İstekli firmalar, malzeme talep modelinde yer alan parçaların hepsi için de teklif verebilir.

SÖZLEŞME TASARISI

Madde	Zeyilname Öncesi/Eski Hali	Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
11.2.1.	Teslimat Programı Toplam sipariş miktarı 14 tren setliktir. Sözleşmeye müteakip 90 (Doksan) gün içerisinde 1 setlik, daha sonra 45 (Kırkbeş) günlük periyotlar halinde her bir partide 1 setlik olacak şekilde toplamda 675 gün içerisinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.	Teslimat Programı Toplam sipariş miktarı 14 tren setliktir. Sözleşmeye müteakip 3 ay içerisinde 1 setlik, daha sonra aylık periyotlar halinde her bir partide 1 setlik olacak şekilde toplamda 16 ay içerisinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. Partiler halinde teslimat yapılabilir. Kısmi kabul yapılamaz.

TEKNİK ŞARTNAME

Teknik Şartnamede değişiklik yapılmamıştır.

İLAN METNİ

İlan metninde **değişiklik yapılmıştır**.