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İDARİ ŞARTNAME 

Madde Zeyilname Öncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrası/Yeni Hali 

21.1 Kısmi teklif verilmesi 
İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif 
verilemez. 

Kısmi teklif verilmesi 
İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.  
Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek 
kalemlerdeki miktarın tamamı için teklif 
verilecektir. 
İstekli firmalar, malzeme talep modelinde 
yer alan parçaların hepsi için de teklif 
verebilir. 

 

SÖZLEŞME TASARISI 

Madde Zeyilname Öncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrası/Yeni Hali 

11.2.1. Teslimat Programı 
Toplam sipariş miktarı 14 tren setliktir. 
Sözleşmeye müteakip 90 (Doksan) gün 
içerisinde 1 setlik, daha sonra 45 (Kırkbeş) 
günlük periyotlar halinde her bir partide 1 
setlik olacak şekilde toplamda 675 gün 
içerisinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Teslimat Programı 
Toplam sipariş miktarı 14 tren setliktir. 
Sözleşmeye müteakip 3 ay içerisinde 1 setlik, 
daha sonra aylık periyotlar halinde her bir 
partide 1 setlik olacak şekilde toplamda 16 
ay içerisinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. Partiler 
halinde teslimat yapılabilir. Kısmi kabul 
yapılamaz. 

 

TEKNİK ŞARTNAME 

Teknik Şartnamede değişiklik yapılmamıştır. 

İLAN METNİ 

İlan metninde değişiklik yapılmıştır. 

 


