ZEYILNAME
METS 225 KM/H PROJESI ARA BAGLANTI ELEMANLARI (327

KALEM)
2026/1190632
IDARI SARTNAME
Madde | Zeyilname Oncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrasy/'Yeni Hali
21.1 Klsmi teklif verilmesi Kismi teklif verilmesi
Ihale konusu ise iliskin kismi teklif ihale konusu ise iliskin kismi teklif verilebilir.
verilemez. Kismi teklif verilmesi halinde teklif verilecek
kalemlerdeki miktarin tamami icin teklif
verilecektir.
istekli firmalar, malzeme talep modelinde
yer alan parcalarin hepsi icin de teklif
verebilir.
SOZLESME TASARISI
Madde | Zeyilname Oncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrasi/Yeni Hali
11.2.1. | Teslimat Programi Teslimat Programi
Toplam siparis miktar1 14 tren setliktir. Toplam siparis miktari 14 tren setliktir.
Sozlesmeye miiteakip 90 (Doksan) giin Sézlesmeye miteakip 3 ay icerisinde 1 setlik,
1Q§n§1nde I setlik, daha sonra 45 (Kirkbes) daha sonra aylik periyotlar halinde her bir
gun}uk perlyotlat halinde her bir pan}de 1 partide 1 setlik olacak sekilde toplamda 16
.seth.k.olacak“sekllde toplamda 675 gun ay icerisinde TURASAS Sakarya Bolge
icerisinde TURASAS Sakarya Bélge Midirlugiine teslim edilecektir. Partiler
Miidirliigiine teslim edilecektir. halinde teslimat yapilabilir. Kismi kabul
yapilamaz.
TEKNIK SARTNAME

Teknik Sartnamede degisiklik yapilmamuistir.

ILAN METNI

Ilan metninde degisiklik yapilmistir.




