

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilemez
Termin: Çelik gövdeli onarım vagonları için 10 iş günüdür. Alüminyum gövdeli yeni imalat vagonları için 20 iş günüdür.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
1	350	ALÜMİNYUM GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HZ.ALIMI(METS 225 KM/H)	30.0	AD	0,00	0,00			2026-013
TŞ-D44.0111 NOT: KDV istisnası mevcuttur.									
2	350	ÇELİK GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HİZMET ALIMİ (DMU)	24.0	AD	0,00	0,00			2026-2001
3	350	ÇELİK GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HİZMET ALIMİ (KLİMALI V2)	31.0	AD	0,00	0,00			2026-2006

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilemez
Termin: Çelik gövdeli onarım vagonları için 10 iş günüdür. Alüminyum gövdeli yeni imalat vagonları için 20 iş günüdür.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
4	350	ÇELİK GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HİZMET ALIMI (JENERATÖR V1)	15.0	AD	0,00	0,00			2026-2007
5	350	ÇELİK GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HİZMET ALIMI (JENERATÖR V2)	10.0	AD	0,00	0,00			2026-2008
6	350	ALÜMİNYUM GÖVDELİ VAGONLARIN BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ HİZMET ALIMI (BANLIYO)	20.0	AD	0,00	0,00			21866003

TS-D44.0111
NOT: KDV istisnası mevcuttur.

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				